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1. Wstęp 
1.1 Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych
z wykonaniem  instalacji elektrycznej 0,4 kV i instalacji niskoprądowej w ramach remontu/adaptacji w pracowni  108
wraz z dostosowaniem węzła sanitarnego dla osób niepełnosprawnych oraz wydzielenia części męskiej i damskiej  na
1  piętrze  budynku  Łódzkiego  Centrum  Doskonalenia  Nauczycieli  i  Kształcenia  Praktycznego  w  Łodzi
ul. Kopcińskiego 29.1.2 Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót budowlanych związanych z wykonaniem  instalacji elektrycznej 0,4 kV i instalacji w ramach remontu/
adaptacji w pracowni  108 wraz z dostosowaniem węzła sanitarnego dla osób niepełnosprawnych oraz wydzielenia
części męskiej i damskiej  na 1 piętrze budynku Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli                         i
Kształcenia Praktycznego w Łodzi ul. Kopcińskiego 29.   
                              
1.3 Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych  z wykonaniem  instalacji
elektrycznej 0,4 kV i instalacji niskoprądowej w ramach remontu/adaptacji w pracowni  108 wraz z dostosowaniem
węzła sanitarnego dla osób niepełnosprawnych oraz wydzielenia części męskiej i damskiej  na 1 piętrze budynku
Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi ul. Kopcińskiego 29.
      
1.4 Określenia podstawowe rodzajów instalacji 
 

W obiekcie zaprojektowano następujące rodzaje instalacji : 
-instalację elektryczną 0,4 kV wewnętrzną składającą się z     

a/  instalację gniazd 230V,    
   b/  instalację oświetlenia użytkowego i awaryjnego oraz wentylatorów elektrycznych.
 
-instalację niskoprądową obejmującą: 

           a/ instalację sieci strukturalnej (w pracowni 108), 
           b/ instalację systemu przyzywowego ( węźle sanitarnym dla niepełnosprawnych)

               
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  z
dokumentacją projektową , ST i poleceniami INI. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy  
- teren budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi   -
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa egzemplarze ST . 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki , pomiary i dokumenty , zgodnie z wykazem podanym w
szczegółowych warunkach umowy. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa , ST oraz dodatkowe dokumenty  przekazane przez INI Wykonawcy stanowią część
umowy , a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby
zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych elementów obowiązuje kolejność ich ważności
wymieniona w „ Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,  jak również
dokumentacji budowlanej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić INI, który dokona odpowiednich
zmian i poprawek, jeżeli zajdzie taka potrzeba w uzgodnieniu z Nadzorem Autorskim. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST.  Cechy
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność  z określonymi wymaganiami,
a rozrzuty  tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku , gdy materiały nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na
niezadowalająca jakość elementu instalacji , to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  
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1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Projekt zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia INI.  Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę
umowna. 

 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony
środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki
mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie  budowy oraz
będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania . 

 
1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem , wywołanym jako rezultat
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy . 

 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały , które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia , nie będą dopuszczone do użycia. Nie
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.  Jeżeli
Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska , to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 
1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych .
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się , że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 
1.5.9 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od
daty rozpoczęcia do daty zakończenia roboty (do wydania potwierdzenia zakończenia przez INI). 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego.  
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób , aby budowla kubaturowa lub jej elementy były  w
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie to na polecenie INI powinien rozpocząć roboty
utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 

 
1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami, i będzie w pełni odpowiedzialny z
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
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Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod,  i w sposób ciągły będzie
informować INI o swoich działaniach  przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 
2. Materiały 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów fabrycznych . 

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych
do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła  zakupu,
zamawiania tych materiałów i odpowiednie świadectwa  do zatwierdzenia przez INI. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z
danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  zestawienia  aprobat  i  świadectw  certyfikacji  w  celu
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu
robót . 

 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź
złożone w miejscu wskazanym przez INI. Jeśli INI zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych
robót niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez INI.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje
na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem .  

 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były
zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót, i były dostępne do
kontroli przez INI. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza terenem
budowy,  w miejscach uzgodnionych z INI lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcę. 

 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w
wykonywanych  robotach, Wykonawca  powiadomi INI o swoim zamiarze,  co  najmniej  2 tygodnie przed
użyciem materiału . 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału  nie może być później zmieniony bez zgody INI. 

 
3.Sprzęt 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robót,
zaakceptowanym przez INI;  w przypadku braku ustaleń  w takich dokumentach sprzęt powinien być
uzgodniony i zaakceptowany przez INI. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt  będący własnością  Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania  robót  ma być  utrzymywany  w
dobrym  stanie i  gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny z  normami ochrony środowiska  i  przepisami
dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy  INI kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. 

 
4.Transport 
 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco , na własny koszt , wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. Wykonanie robót 
 
5.1.Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektu
organizacji robót oraz poleceniami INI.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie  i wyznaczenie wysokości wszystkich
elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  lub
przekazanymi na piśmie przez INI .  
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie INI, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt .
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez INI nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialności za ich dokładność . 
Decyzje INI dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach
sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej  i w ST, a także w normach i wytycznych .
Przy  podejmowaniu decyzji INI uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące
przy wykonawstwie, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na
rozważaną kwestię .  
Polecenia INI będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe ponosi Wykonawca . 

 
6.  Kontrola jakości robót  
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
6.1.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty INI programu zapewnienia
jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez INI . 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać : 
A/ część ogólną opisującą  
-organizację wykonania robót ( terminy, sposób prowadzenia robót ) 
-bhp 
-wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
-wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót - system
( sposób i procedurę ) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót 

 
6.1.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość
robót. 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny za  pełną  kontrolę robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca  zapewni
odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do
pobierania próbek i badań materiałów oraz  robót . 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli INI może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu
zademonstrowania, że ich poziom jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać  pomiary  i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.  
Minimalne wymagania , co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w OST , normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostały tam określone, INI ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,  aby zapewnić
wykonanie robót zgodnie z umową. 

  
  6.1.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.  
  6.1.4. Certyfikaty i deklaracje 

INI może dopuścić do użycia tylko te materiały , które posiadają:  
1.certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że
zapewniono zgodność z kryteriami  technicznymi
określonymi na podstawie Polskich Norm , aprobat
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technicznych oraz  właściwych przepisów i
dokumentów technicznych 
2.deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: -
Polską Normą  lub 
- Aprobata techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte

certyfikacją określona w pkt 1 i które spełniają wymogi ST 
W przypadku materiałów, dla których ww dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót
będzie posiadać te dokumenty , określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badań wykonanych przez niego.  Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę
INI. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 
6.1.5. Dokumenty budowy
powinny zawierać 

-datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 
-datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 
-uzgodnienie przez INI programu zapewnienia jakości i harmonogramu robót 
-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
-przebieg robót , trudności i przeszkody w ich prowadzeniu , okresy i przyczyny przerw w robotach - uwagi i
polecenia INI 
-daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu 
-zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu , częściowych i ostatecznych odbiorów
robót 
-wyjaśnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy 
-dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 
-dane dotyczące jakości materiałów  
-inne istotne informacje o przebiegu robót 

 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, będą przedłożone INI do  ustosunkowania się. 
Decyzje INI wpisane Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Opinia projektanta obliguje INI do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak  stroną umowy i
nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
2.Rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego  z elementów
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i
wpisuje do rejestru obmiarów. 
 
3.Dokumenty laboratoryjne 
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, kontrolne wyniki
badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te
stanowią załączniki do odbioru robót winny być udostępnione na każde życzenie INI .   

 
4.Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się , oprócz wymienionych w pk-cie 1-3 , następujące dokumenty :
a/ protokoły przekazania terenu budowy b/ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne 
c/ protokoły odbioru robót d/
protokoły z narad i ustaleń 
e/ korespondencję na budowie 

 
5.Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje konieczność jego natychmiastowe odtworzenia
w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla INI i przedstawiane do wglądu na życzenie
Zamawiającego. 
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7. Obmiar robót 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu INI o zakresie obmierzanych robót i
terminie obmiaru , co najmniej 3 dni przed terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej
w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione
wg instrukcji INI na piśmie.  
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celów określonych w umowie
( okresy płatności na rzecz Wykonawcy ) lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawcę i INI .  
 

 
8. Odbiór robót 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
8.1.1 Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru :
a/  odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  b/  odbiór  częściowy  c/  odbiór
ostateczny 
d/ odbiór pogwarancyjny 

 
8.1.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek  bez hamowania ogólnego postępu robót . 
Odbioru robót dokonuje INI i eksploatator obiektu.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca i jednoczesnym powiadomieniem INI  Odbiór
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia  i
powiadomienia o tym fakcie INI . 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia INI na podstawie dokumentów zawierających komplet
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją
projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 
8.1.3 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót.  
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.    
Odbioru robót dokonuje INI. 

 
8.1.4. Odbiór ostateczny 
8.1.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości .  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę z
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie INI.  
Odbiór ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez
INI zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności INI i
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót  z
dokumentacja projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót
poprawkowych.  
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających
Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisję , że jakość wykonywanych robót  
w  poszczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową   i  ST  z
uwzględnieniem tolerancji  i  nie ma większego wpływu  na cechy  eksploatacyjne obiektu  komisja  dokona
potrąceń  pomniejszoną wartość  wykonywanych  robót  w stosunku do wymagań przyjętych  w dokumentach
umowy . 
 
 

8.1.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru ostatecznego robót
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1.dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeżeli została sporządzona w
trakcie realizacji umowy 
2.szczegółowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne ) 
3.recepty i ustalenia technologiczne 
4.rejestry obmiarów 
5.wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, zgodne z ST 
6.deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodne z ST 
7.opinię technologiczną sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych  do
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST 
8.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty po względem przygotowania dokumentacyjnego  nie będą gotowe do
odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu   z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru
ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.1.5 Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym . 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  z
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „odbiór ostateczny robót” . 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami INI,  jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowanie tolerancji dały wyniki pozytywne . 

 
8.2.  Odbiór końcowy   

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo
omówione, podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania. Wyniki
badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie
wymagania zostały spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało
spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania obiektu w zależności od tego określić
konieczne dalsze postępowanie.  

 
9. Podstawa płatności 
 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące płatności  
 

Podstawą płatności jest umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą . Cena
jednostki obmiarowej obejmuje elementy wyszczególnione w w/w umowie . 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu . 
Kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności , wymagania i badania
składające się na jej wykonanie , określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.  Kwoty
ryczałtowe robót  będą obejmować : 

-robociznę bezpośrednią wraz z kosztami towarzyszącymi  
-wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na
teren budowy 
-wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami 
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-koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko 
-podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami 

 
9.2.Warunki Umowy i wymagania ogólne. 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych, obejmuje wszystkie warunki
określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
 
 

 
 
10. Przepisy związane - normy i dokumenty 
 
   Normy 
 1. PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
 2.PN-IEC 60364-5-523 sposób układania kabli. 
 3.PN-IEC 60364-1 kryteria doboru przewodów w instalacjach 
 4.PN-IEC 60364-5-52 wymagania odnośnie minimalnych przekrojów stosowanych w inst. 
 5.PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
 6.PN-IEC 439-2:1997 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. 
 7.PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot 
8.PN-84/E-02033     Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym  
9.Projekt normy polskiej opartej na ISO 11801. 
10.EIA/TIA 568A – Okablowanie telekomunikacyjne w budynkach biurowych. 
 11.EIA/TIA 606 – Administracja infrastr. telekomunikacyjnej w budynkach biurowych. 
 12.ISO/IEC 11081 , EIA – standard międzynarodowy. 

   
  INNE  DOKUMENTY 
 

-Prawo budowlane z 7.07.1994 z późniejszymi zmianami (Dz.U.1994.89.414) tekst jednolity Dz.U. z 2003 r nr 80
poz. 718 z późniejszymi zmianami 
-Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego  z dnia 3.11.1998r (Dz.U.1998r107 poz. 679). 
-Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych 
-aprobaty i kryteria techniczne dotyczące wyrobów budowlanych Dz.U.1998 nr 140 poz. 906 
-Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego z dnia 03.11.1998 r (Dz.U.1998 nr 140 poz. 906) 
-Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu zgodna
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.luty 2003 r (Dz.U. nr 47/2003 r)  
-Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu 
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